

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)
(SBEE)

Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP)

MARCHE DE TRAVAUX¹

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis de demande de Renseignements et de Prix
n°432/23/SBEE/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM/SP du 08 août 2023

**Objet : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE
CONFÉRENCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (RELANCE)**

Source de financement : *Budget autonome*

Gestion : 2023

Commencé le *29 août 2023*

Achévé le *29 août 2023*

Août 2023

¹ Indiquer le type de marché concerné : « Travaux » ou « Fournitures » ou « Services »

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier de Demande de Renseignements et de Prix
n°432/23/SBEE/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM/SP relatif aux *TRAVAUX*
D'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
(RELANCE)

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

L'an deux mil vingt-trois et le mardi 29 août à 10 heures précises, dans la salle 116 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE), le Comité d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence ainsi que l'avis de report de la date de dépôt des plis ont fait l'objet d'une publication dans les locaux de la SBEE, à la Préfecture de Cotonou, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ; à la Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA) respectivement les 08 et 24 août 2023 de même que sur le site de la SBEE. La date limite de remise des offres était fixée au 29 août 2023 à 10 heures 00 minutes *précises*.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service n°0658 et 0659/23/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM/SP du 24 août 2023 :

- Président : Elias AMOUZOUN, Représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics ai (PRMP ai) de la SBEE ;
- Rapporteur : Houda F. BATOKO, Spécialiste en Passation des Marchés à la SBEE ;
- Membres : Hospice ALLODJI, Représentant du Directeur du Patrimoine de l'Approvisionnement et de la Logistique (DPAL) de la SBEE ;

Fabrice M. SEKPON, Représentant de la Directrice Administrative et Financière (DAF) ai de la SBEE ;

Était également présente :

Oriane CODJOVI, Représentante du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) de la SBEE.

B
F
F
2

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations [Préciser avec voix délibérative ou sans voix délibérative]
PRMP	Elias AMOUZOUN	Rpt/PRMP ai /SBEE	Avec voix délibérative
DAF	Fabrice SEKPON	Représentant DAF ai / SBEE	
DPAL	Hospice ALLODJI	Représentant DPAL / SBEE	
CCMP	Oriane CODJOVI	Représentante CCMP / SBEE	Sans voix délibérative
PRMP	BATOKO Houda	SPM / PRMP/ SBEE	

Aux date et heure limites de dépôt des offres, dix-huit (18) candidats ont retiré le dossier et huit (08) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	GBETONDI & COMPANY SARL	29/08/2023 08h25 mn	à LAKOUNOU Anicet Tél :97 64 72 77	Benin	Néant
2	GICOL SERVICES PLUS	29/08/2023 08h27 mn	à AWO Martin Tél : 95 90 04 45		
3	KTZ SERVICES PLUS	29/08/2023 08h32 mn	à YAROU SABI Abdou Razack Tél : 91 09 04 91		
4	SGGTP	29/08/2023 08h32 mn	à DAMON B. T. Lawal Tél : 67 39 33 34		
5	KJ GENIAL BTP	29/08/2023 08h33 mn	à TANKOAN Jacqueline Tél : 64 64 72 59		
6	COURONNE SERVICE TECHNOLOGIE	29/08/2023 08h52 mn	à ODJO Marc Tél : 66 33 66 21		
7	GERSAT ET FILS	29/08/2023 09H07 mn	à AISSAN David Tél : 67 71 41 44		
8	MP CORPORATION SARL	29/08/2023 10H00 mn	à TCHEMADON Armand Tél : 97 16 16 89		

Le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Note

Les éléments à vérifier figurent dans le tableau ci-après. Le COE renseigne le tableau par les mentions : Oui ou non le cas échéant.

En cas de rejet d'un pli, la /le COE mentionne clairement tous les motifs dudit rejet en bas du tableau.

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	1) SOCI ETE GBET ONDJ ET COMP ANY SARL	2) GICO L SERVIC ES PLUS	3) KTZ SERVIC ES PLUS	4) SGGT P	5) KJ GENIA L BTP	6) COU RONNE SERVIC E TECHN OLOGIE	7) GER SAT ET FILS	8) MP CORPOR ATION
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli



 4

Le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Note


Les éléments à vérifier figurent dans le tableau ci-après. Le COE renseigne le tableau par les mentions : Oui ou non le cas échéant.

En cas de rejet d'un pli, la /le COE mentionne clairement tous les motifs dudit rejet en bas du tableau.

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	1) SOCI ETE GBET ONDJ ET COMP ANY SARL	2)GICO L SERVIC ES PLUS	3)KTZ SERVIC ES PLUS	4)SGGT P	5)KJ GENIA L BTP	6)COU RONNE SERVIC E TECHN OLOGIE	7) GER SAT ET FILS	8)MP CORPOR ATION
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli



 4

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis¹

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires							
		1) SOCIETE GBETONDI ET COMPAGNY SARL	2) GICOL SERVICES PLUS	3) KTZ SERVICES PLUS	4) SGGTP	5) KJ GENIAL BTP	6) COURONNE SERVICE TECHNOLOGIE	7) GERSAT ET FILS	8) MP CORPORATION
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Date et heure de dépôt des plis	29/08/2023 à 08h25 mn	29/08/2023 à 08h27 mn	29/08/2023 à 08h32 mn	29/08/2023 à 08h32 mn	29/08/2023 à 08h33 mn	29/08/2023 à 08h52 mn	29/08/2023 à 09h07 mn	29/08/2023 à 10h00 mn

¹ En fonction du type de marché supprimer les pièces non nécessaires


(Handwritten signatures and initials)

		Soumissionnaires							
N°	Eléments à vérifier	1) SOCIÉTÉ GBETON JI ET COMPAN Y SARL	2) GICOL SERVIC ES PLUS	3) KTZ SERVIC ES PLUS	4) SGGTP	5) KJ GENIAL BTP	6) COURONN E SERVICE TECHNOLOG IE	7) GERSAT ET FILS	8) MP CORPORATI ON
5.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	OUI
6.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	OUI	OUI
7.	Présence de l'offre scannée sur clé USB ²	Oui	OUI	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	OUI
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	5% de façon conditionnée	Néant	Néant
10.	Montant TTC de l'offre	47.370.156	67.265.900 FCFA	69.693.160 FCFA	81.337.353 FCFA	70.610.492 FCFA	51.176.883 FCFA	55.331.616 FCFA	80.822.684 FCFA
11.	Montant HT de l'offre	40.144.200	57.005.000 FCFA	59.062.000 FCFA	68.929.960 FCFA	59.839.400 FCFA	43.370.240 FCFA	46.891.200 FCFA	68.493.900 FCFA
12.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
13.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission	F délivrée par	F délivrée par	NA	NA	NA	NA	NA	NA


² Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la soumission en version scannée PDF

Soumissionnaires

N°	Eléments à vérifier	1) SOCIETE GBETOND JI ET COMPAN Y SARL	2) GICOL SERVIC ES PLUS	3) KTZ SERVIC ES PLUS	4) SGGTP	5) KJ GENIAL BTP	6) COURONN E SERVICE TECHNOLOG IE	7) GERSAT ET FILS	8) MP CORPORATI ON
		F AFGC SA pour un montant de 787.828 FCFA	FONAG A pour un montant de 787.828 FCFA						
15.	Lettre de déclaration de garantie	NA	NA	F	F	F	F	F	F
16.	Confirmation écrite le signataire de l'offre	F	F	F	F	F	NF	F	F
17.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F
18.	Attestation de capacité financière	F délivrée par l'AFGC SA (30% du montant de l'offre)	F BGFI (Ligne de crédits 50.000.00 0 FCFA)	F délivrée par AFGC SA pour un montant de	F délivré par l'AFGC SA d'un montant de	F délivré par l'AFGC SA d'un montant de	F délivré par FONAGA 30% du montant de l'offre	F délivré par l'AFGC SA d'un montant de 23.700.000 FCFA	F délivré par l'AFGC SA d'un montant de 50.000.000 FCFA



Soumissionnaires									
N°	Eléments à vérifier	1) SOCIETE GBETOND JI ET COMPAN Y SARL	2) GICOL SERVIC ES PLUS	3) KTZ SERVIC ES PLUS	4) SGGTP	5) KJ GENIAL BTP	6) COURONN E SERVICE TECHNOLOG IE	7) GERSAT ET FILS	8) MP CORPORATI ON
				35.000.00 0 FCFA	25.000.00 0 FCFA	35.000.0 00 FCFA	NF		
19.	Etats financiers	Etats financiers 2020, 2021 et 2022	Bilan 2022, 2021, et 2020	Bilan d'ouvertu re 2021, bilan 2022	Bilan d'ouvertu re 2023	Etat financier 2023	NF	Bilan d'ouvertu re 2023	Bilan d'ouverture 2023
20.	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	NF	F	F
21.	Fiches techniques et Prospectus de tous les équipements de la salle de conférence	F	F	F	F	F	F	F	F
22.	Programme des travaux (programme/calendr ier de mobilisation)	F	F	F	F	F	F	F	F
23.	Description technique des équipements de la salle de conférence datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F
24.	Liste du Personnel	F	F	F	F	F	F	F	F



Soumissionnaires

N °	Eléments à vérifier	1) SOCIETE GBETOND JI ET COMPAN Y SARL	2) GICOL SERVIC ES PLUS	3) KTZ SERVIC ES PLUS	4) SGGTP	5) KJ GENIAL BTP	6) COURONN E SERVICE TECHNOLOG IE	7) GERSAT ET FILS	8) MP CORPORATI ON
25.	Liste des Matériels	F	F	F	F	F	F	F	F
26.	Méthode d'exécution	F	F	F	F	F	F	F	F
27.	Calendrier d'exécution	F	F	F	F	F	F	F	F
28.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	F	F	F	F	F	F
29.	Marchés similaires	F	F	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30.	Régistre de Commerce et du Crédit Mobilier	F	F	F	F	F	F	F	F
31.	Délai d'exécution	02 mois	02 mois	02 mois	02 mois	02 mois	02 mois	02 mois	02 mois
32.	Observations	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

(Handwritten signatures and initials)

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires

.....RAS.....
.....

- des membres du ou de la COE

.....RAS.....
.....

- des membres de l'organe de contrôle


.....RAS.....
.....

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 13heures 11 minutes.

Fait à Cotonou, le 29 août 2023

Le Président



Elias AMOUZOUN

R/PRMP ai/SBEE


Le Rapporteur



Houda BATOKO

SPM/SBEE

Les membres



Fabrice SEKPON


Rpt DAF/SBEE



Hospice ALLODJI

Rpt DPAL/SBEE

L'organe de contrôle



Oriane CODJOVI

Rpte CCMP/ SBEE