



N/Réf.: D00594 / 25/SBEE/DG/PRMP/SP-PRMP/RMC/ AGL/SP

Cotonou, le 03 Fév 2025

V/Réf.:

La Personne Responsable des Marchés Publics

.....

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Objet du marché : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DANS QUARANTE (40) LOCALITES ELECTRIFIEES NON ENCORE RACCORDEES AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT : LOT 3 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT DE SEPT (07) LOCALITES DANS LE DEPARTEMENT DU BORGOU.

Type de marché : TRAVAUX

Mode de passation : ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE)

Délai d'exécution : Deux (02) mois

Lots	Raison Sociale	Prix Evalué et négocié
LOT 3	ETABLISSEMENT EGETECH Tél : (229) 01 97 17 61 18 / 01 95 54 86 98 Ilot CSB, Quartier Dassagaté à Natitingou Email : adeleketanimomon@yahoo.fr	61.134.174 F CFA TTC

MOTIF JUSTIFIANT LE GRÉ À GRÉ

Dans le but d'assurer dans les conditions optimales de fonctionnement l'accès aux services énergétiques modernes, le gouvernement a initié plusieurs projets d'électrification rurale à travers l'Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise d'Énergie (ABERME) et certains projets de l'ex Ministère de l'Énergie. Or, certains de ces travaux ne sont pas achevés dans plusieurs localités sur le plan national.

Face à cette situation, la SBEE a été instruite par le Ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour faire réaliser les travaux complémentaires nécessaires au raccordement de ces réseaux non encore achevés par des entreprises externes dans un bref délai. Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser dans un court délai et des délais inhérents aux procédures classiques de passation de marchés, une contractualisation par entente directe avec des entreprises expérimentées a été nécessaire.

La Personne Responsable des Marchés Publics



Jean-Luc YOFFOU

Ampliations: DG - SG- DT- CM