



N/Réf.: 004736 / 25 / SBEE / DG / PRMP / SP-PRMP / RMC / AGL / SP

Cotonou, le **18 JUL 2025**

V/Réf.:

La Personne Responsable des Marchés Publics

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

<u>Objet du marché</u>	:	TRAVAUX DE REHABILITATIONS DE DIFFERENTES LIAISONS ET ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE DU SITE DE WAPCO A AGBLANGANDAN: REHABILITATION DE LA DORSALE PRINCIPALE DU DEPART DE COTONOU 4 EN SOUTERRAIN (LOT 3).
<u>Type de marché</u>	:	TRAVAUX
<u>Mode de passation</u>	:	ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE)
<u>Délai d'exécution</u>	:	Trois (03) mois

ATTRIBUTAIRE

LOT	RAISON SOCIALE	MONTANT HT	MONTANT TTC
LOT 3	VALKO SARL Tél : (+229) 01 95 28 68 57/ 01 63 83 02 20 Email : valkobenin1@yahoo.fr	1.199.518.867 FCFA HT	1.415.432.263 FCFA TTC

MOTIF JUSTIFIANT LE GRÉ À GRÉ

Le départ aérien Cotonou 4, ne permet pas d'assurer la distribution continue de l'énergie électrique dans les zones desservies, à cause de sa construction avec des équipements inadaptés dans une zone hydromorphe et humide à salinité très élevée. Il présente également un état de dégradation très avancée du fait de sa proximité avec la mer.

A cet effet, il y a donc urgence et la nécessité de réhabiliter sa dorsale principale en souterrain, à la suite d'une étude diagnostique.

Face à cette situation, la SBEE a été instruite par le Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Mines pour faire réaliser lesdits travaux. Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser dans un court délai et des délais inhérents aux procédures classiques de passation de marchés, une contractualisation par entente directe avec des entreprises expérimentées a été nécessaire.

La Personne Responsable des Marchés Publics


Jean-Luc YOFFOU



Ampliations : DG - SG - CM- DT