



MARCHE DE FOURNITURES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

*Avis de Demande de Cotation N°434/23/SBEE/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM/SP
du 29/08/2023*

Objet : *Acquisition de matériels et consommables informatiques et de fournitures de bureau dans le cadre du projet d'alimentation en énergie électrique des sites de production de pierres ornementales*

Source de financement : *Budget National*

Gestion : *2023*

Imputation budgétaire : *031098002023 440198001000000 1 0435
2346*

Commencé le *29/08/2023*
Achevé le

Décembre 2023

Handwritten initials and signatures in blue ink.

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Demande de Cotation n°434/23/SBEE/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM/SP du 29/08/2023 relative à l'acquisition de matériels et consommables informatiques et de fournitures de bureau dans le cadre du projet d'alimentation en énergie électrique des sites de production de pierres ornementales

Mode de passation : Demande de Cotation

L'an deux mil vingt-trois et le mardi 05 décembre à 15 heures, dans la salle 116 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Énergie Électrique sise à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, le Comité d'ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service n° I58932/23/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM du 27/11/2023, n° I58932/23/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM du 27/11/2023:

- Président : Monsieur Nestor HOUAGA
- Rapporteur : Madame Amandine J. TOPANOU
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Fortuné HOUNDJI	DCMDSP	Avec voix délibérative
DEPP	HODONOU Jean-François	Gestionnaire de Projet	
DSI	COCOU Jonas	Représentant DSI	
DAF	SEHONOU Romaric	Représentant DAF	
PRMP	AMOUSSA Abdoul Mowaïd	SPM/PRMP	Sans voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot 2	Intitulé : Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau
Procédures	
Mode de passation	Demande de Cotation
Justification	Montant prévisionnel requis pour demande de cotation
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Contrôle à postériori de la CCMP
Soumissionnaire(s) en liste	
1) MIKEM TECHNOLOGIE 2) SOCATI 3) ETS DEFI SCAD	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
1) MIKEM TECHNOLOGIE	Le soumissionnaire n'a pas fourni le bordereau des prix pour les fournitures datée, signée et cachetée contrairement aux exigences du point 3 de l'Annexe A-1-1 pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre
2) SOCATI	Le soumissionnaire n'a pas fourni le bordereau des prix pour les fournitures datée, signée et cachetée contrairement aux exigences du point 3 de l'Annexe A-1-1 pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre
3) ETS DEFI SCAD	l'offre financière de l'ETS DEFI SCAD est non conforme. En effet, il a fourni un BPU TTC au lieu d'un BPU HT exigé suivant le modèle de la Demande de Cotation à la page 27.
Attributaire	
Nom	Néant
Montant proposé	-
Montant évalué (corrigé)	-
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Acquisition de matériels et consommables informatiques et de fournitures de bureau dans le cadre du projet d'alimentation en énergie électrique des sites de production de pierres ornementales
Prix	FCFA TTC

↙ B F 2 A


Désignation des lots (lot unique)	Attributaire	Montant
Acquisition de matériels et consommables informatiques et de fournitures de bureau dans le cadre du projet d'alimentation en énergie électrique des sites de production de pierres ornementales	INFRUCTUEUX	NEANT
TOTAL		NEANT
Délai d'exécution	Trente (30) jours calendaires	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'évaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :


Le Président a clôturé la séance à 16 heures.

Fait à Cotonou, le 13/12/2023....


Le Président



Nester HOWAGA
PRMP


Le Rapporteur


Amandine J. TOPANOU
SPM / PRMP

Les membres


Hubonou Jean-François
Gestionnaire du Projet


Moudoul AMOUSSA
(SPM - PRMP)


Fortune HOUNSI