

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

**Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP)**

MARCHES DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Demande de Renseignement et de Prix

N°442/23/SBEE/DG/DEPP/PRMP/PEDER/SPM du 21 Décembre 2023

**Objet : RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
(ONG) POUR L'ACQUISITION ET LA MISE EN TERRE DES PLANTS POUR LE
REBOISEMENT COMPENSATOIRE DANS LE CADRE DU PROJET D'EXTENSION
ET DE DENSIFICATION ELECTRIQUE DES RESEAUX DE LA SBEE (PEDER)**

Source de financement : Budget Autonome

Gestion : 2023

Commencé et achevé le 23 Janvier 2024

Janvier 2024

[Handwritten signatures and initials]

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SBEE (PEDER)

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix

L'an deux mil vingt-quatre et le mardi 23 janvier à 10 heures 30 minutes, dans la salle 116 de la Direction Générale de la SBEE, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication sur le site de la SBEE le 21 Décembre 2023, dans les locaux de la SBEE, à la Préfecture de Cotonou ; à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), à la Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA) et à la Mairie de Cotonou le 21 décembre 2023 ainsi que dans le Journal la Nation n°8395 du 22 Décembre 2023. La date limite de remise des offres était fixée au 23 janvier 2024 à 10 heures précises.

Ont pris part à cette séance conformément à la lettre d'invitation N°I001132/24/SBEE/DG/PRMP-DEPP/DCMEDSP/PEDER/SPM/SP du 15 janvier 2024 et aux notes de service N°I01041/24/DG/PRMP-DEPP/DCMEDSP/PEDER/SPM/SP et N°I01045/24/DG/PRMP-DEPP/DCMEDSP/PEDER/SPM/SP du 15 janvier 2024.

- Président : **Fortuné HOUNDJI**, Représentant de la PRMP p.i de la SBEE ;

- Rapporteur : **Michel YEHOUENOU** Spécialiste en Passation des Marchés à la PRMP SBEE ;

Membres :

Bob SEGNONNA, Gestionnaire du Projet ;

Ferdinand BONOU, Représentant du Directeur Administratif et Financier (DAF) de la SBEE ;

Étaient également présents :

Mounirou SEIDOU, Représentant du Directeur des Etudes de la Planification et des Projets (DEPP) de la SBEE

Dieudonné DJEVESSE, Représentant du Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la SBEE.

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Fortuné HOUNDJI	Représentant PRMP p.i /SBEE	Avec voix délibérative
PRMP	Michel YEHOUEYOU	SPM / PRMP/ SBEE	
DAF	Ferdinand BONO	Représentant DAF / SBEE	
DEPP	Mounirou SEIDOU	Représentant DEPP / SBEE	
DEPP	Bob SEGNONNA	Gestionnaire du Projet.	
CCMP	Dieudonné DJEVESSE	Représentant CCMP / SBEE	Sans voix délibérative

Aux date et heure limites de dépôt des offres, quinze (15) candidats ont retiré le dossier et quatre (04) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaires	Dates et heures de dépôt	Identités et contacts des porteurs	Pays d'origine	Observations
1	REV DEVELOPPEMENT ONG	23/01/2024 09H 05	DJIDOGBE Séverin 95 28 07 46	Bénin	Néant
2	AECOM ONG	23/01/2024 09H 51	TABAYO Hassibou 96 24 49 32		
3	OPEES ONG	23/01/2024 09H 56	YAROÛ Razack 61 44 02 55		
4	ONG INITIATIVES VERTES	23/01/2024 10H 00	ALINENOU Appolinaire 96 96 28 84		

Le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires				
	Eléments à vérifier	1) REV DEVELOPPE MENT ONG	2) AECOM ONG	3) OPEES ONG	4) ONG INITIATIVES VERTES
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents dudit Comité.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis

Eléments à vérifier		SOUSSIONNAIRES			
		1)REV DEVELOPPEMENT ONG	2)AECOM ONG	3) OPEES ONG	4) ONG INITIATIVES VERTES
1	Date et heure de dépôt des plis	23/01/2024 09H 05	23/01/2024 09H 51	23/01/2024 09H 56	23/01/2024 10H 00
2	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Oui	Oui	Oui	Oui
3	Enveloppes marquées « REEMPLACEMENT » (le cas échéant)	Oui	Oui	Oui	Oui
4	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Oui	Oui	Oui	Oui
5	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui
6	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
7	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
9	Rabais	-	-	-	-
10	Montant TTC de l'offre	21 372 809 FCFA	20 161 952 FCFA	20 133 455 FCFA	19 500 600 FCFA
11	Montant HT de l'offre	18 112 550 FCFA	17 086 400 FCFA	17 062 250 FCFA	15 990 492 FCFA
12	Bordereau des Prix Unitaires(BPU)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
13	Détail quantitatif et estimatif datée, signée et cachetée (DQE)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
14	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni FONAGA 240 000 FCFA	Fourni (Lettre de déclaration de garantie)	Fourni (Lettre de déclaration de garantie)	Fourni (Lettre de déclaration de garantie)
15	Confirmation écrite datée signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'Organisations Non Gouvernementales	Fourni	NA	Fourni	Non Fourni
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

5


17	Programme de mobilisation et de reboisement signé	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18	Calendrier de mobilisation signé	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
19	Calendrier de reboisement signé	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20	Organisation des travaux sur le site signée	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni
21	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
22	Liste du personnel affecté aux travaux signée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23	Liste du matériel affecté aux travaux signée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24	Délai d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25	Etats financiers 2020, 2021, 2022	Non Fourni	Fourni (Bilan d'ouverture 2021 plus Etats financiers 2022,2023)	Fourni (Bilan d'ouverture 2021, plus Etat financier 2022)	Non Fourni
26	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	Fourni SUNU ASSURANCE	Fourni GAB	NA
27	Attestation de capacité financière	Fourni FONAGA 4 000 000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 4 000 000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 4 000 000 FCFA	Non Fourni
28	Statut	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29	Les preuves des expériences et de qualification du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30	Les preuves de disponibilité des moyens matériels	Non Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni
31	Références techniques	Fourni	NA	NA	Fourni
32	Observations	-	-	-	-

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- du côté des soumissionnaires : la parole a été donnée aux représentants des soumissionnaires qui n'ont émis aucune observation sur le déroulement de la séance.
- du côté des membres du COE : aucune observation
- du côté de l'organe de contrôle : aucune observation

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Cette séance qui a commencé à 10 heures 30 minutes a pris fin à 12 heures 29 minutes

Le Président a clôturé la séance à 12 heures 29 minutes.

Le Président



Fortuné HOUNDJI

Représentant PRMP pi/SBEE


Le Rapporteur



Michel YEHOUEOU

SPM/SBEE

Les membres



Bob SEGNONNA

Gestionnaire de Projet/SBEE



Mounirou SEIDOU

Rpt DEPP/SBEE



Ferdinand BONOU

Rpt DAF/SBEE



Dieudonné DJEVESSE

Rpt CCMP/SBEE