



REPUBLIQUE DU BENIN



SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis de DRP n°444/24/SBEE/DG/PRMP/DPAL-DT-DCMEDSP du 22/03/2024

Objet : TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT.

Source de financement : *Budget Autonome*

Gestion : *2024*

Avril 2024

TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU
BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT

Page 1 sur 32

cy
su
gn
H. P. A. J. M.

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier de Demande de Renseignement et de Prix n°444/24/SBEE/DG/PRMP/DPAL-DT-DCMESP du 22/03/2024 relatif aux TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT.

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix

L'an deux mil vingt-quatre et le mardi 23 avril à 10 heures 30 minutes, dans la salle 116 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Énergie Électrique sise à Ganhi, Rue, du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, Le Comité d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a procédé à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication à la Préfecture de Cotonou et sur le site de la SBEE le 22 mars 2024, dans le journal LA NATION n° 8458 du lundi 25 mars 2024, dans les locaux de la SBEE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ; à la Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA), à la Mairie de Cotonou le 25 mars 2024. Le dossier d'appel à concurrence a été modifié par l'addendum **N°1 du 11 avril 2024** qui ne modifie pas la date de dépôt, publié sur le site de la SBEE et à la Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA) le 12 avril 2024 ; dans le journal LA NATION n° 8470 du vendredi 12 avril 2024, dans les locaux de la SBEE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), à la Préfecture de Cotonou, à la Mairie de Cotonou le 11 avril 2024.

La date limite de remise des offres était fixée au mardi 23 avril 2024 à 10 heures précises.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) de la SBEE, suivant le procès-verbal n° 027/24/SBEE/DG/CCMP/AF /SPM/SP du 13/03/2024 et a obtenu le « BON A LANCER » le 19/03/2024 ; l'addendum n°1 a été validé par la CCMP suivant le procès-verbal **n°035/24/SBEE/DG/CCMP/SPM/SP du 04/04/2024** et a obtenu le « BON A LANCER » le 09/04/2024.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EB', 'dy', 'f', 'A', 'jm', and 'm'.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de services n°113841/24/SBEE/DG/PRMP/SP et 113840/24/SBEE/DG/PRMP/SP du 17/04/2024 et à la lettre d'invitation n°113804/SBEE/DG/PRMP/SP du 15 avril 2024 :

- **Président** : Fortuné HOUNDJI, Représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics pi (PRMP pi) de la SBEE ;
- **Rapporteur** : Josias FALOLA, Spécialiste en passation des marchés publics à la PRMP /SBEE

Membres de la COE :

Pierre HONNON, Représentant du Directeur Technique (DT) de la SBEE ;

Innocent HOSSOU DODO, Représentant du Directeur Technique (DT) de la SBEE ;

Malick SACCA, Représentant du Directeur du Patrimoine, Approvisionnements et Logistique (DPAL) de la SBEE ;

Ferdinand BONOU, Représentant du Directeur Administratif et Financier (DAF) de la SBEE ;

Étaient également présents

- **Monsieur Jérôme MERE**, Représentant du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) de la SBEE ;
- **Monsieur Mowaïd AMOUSSA**, Spécialiste en passation des marchés publics à la PRMP /SBEE ;
- **Monsieur Charbel AHOKPONOU**, Spécialiste en passation des marchés publics à la PRMP /SBEE ;
- **Monsieur Parfait HOUNVOU**, Spécialiste en passation des marchés publics à la PRMP /SBEE

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Fortuné HOUNDJI	Représentant PRMP	Avec voix délibérative
DAF	Ferdinand BONOU	Représentant DAF	

DPAL	Malick SACCA	Représentant DPAL	
DT	Pierre HONNON	Représentants DT	Sans voix deliberative
	Innocent HOSSOU DODO		
CCMP	Jérôme MERE	Représentant CCMP	
PRMP	Josias FALOLA	SPM PRMP	
	Mowaïd AMOUSSA	SPM PRMP	
	Charbel AHOKPONOU	SPM PRMP	
	Parfait HOUNVOU	SPM PRMP	

Les travaux sont répartis en deux (02) lots comme suit :

Lot 1 : TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ÉRODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ;

Lot 2 : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, sur soixante-cinq (65) candidats ayant retiré la DRP, vingt-six (26) plis ont été réceptionnés avec quinze (15) plis pour le LOT 1 et onze (11) plis pour le LOT 2.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Lot 1


N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1.	SIRIUS PLUS	23/04/2024 à 08H53	GAGNONTO Narcisse 96 73 54 52	BENIN	Néant
2.	TARMAK	23/04/2024 à 09H07	SACCA Yaya 94 73 93 84		
3.	ATE SARL	23/04/2024 à 09H07	DJIBRIL Abdou Nouroudine 61 34 90 32		
4.	CULLINAN INFRASTRUCTURE ET ÉNERGIE (CIE) SARL	23/04/2024 à 09H16	DHENONWEMA Jédéon 62 10 57 64		
5.	SGAA	23/04/2024 à 09H20	DOKONOU Boniface 95 20 33 32		
6.	ANDES GROUPE	23/04/2024 à 09H33	DJIGUI Emmanuel 67 86 55 21		
7.	SETC BÉNIN	23/04/2024 à 09H33	KEITCHION D. Edgard 90 10 69 79		
8.	BERHEC SERVICES	23/04/2024 à 09H41	AYENA Bernice 45 28 30 49		
9.	DESPACO SARL	23/04/2024 à 09H41	TOHOUNKPO Hermann 97 29 52 69		
10.	OMAS SERVICES PLUS	23/04/2024 à 09H44	SANGARE Gilles 97 48 61 39		
11.	GEF-5 GROUPE SERVICE	23/04/2024 à 09H45	TCHIBOZO Gilles 62 55 40 38		
12.	LES ÉLITES DU TEMPS	23/04/2024 à 09H45	SOKAGUI M. Kabirou 97 76 23 80		

[Handwritten signatures and initials]

13.	GNAN BOURA SERVICES	23/04/2024 à 09H46	YAROU SABI Abdou Razack 61 44 02 55		
14.	GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	23/04/2024 à 09H54	ZINSOU Macko 60 76 44 79		
15.	MBK BUSINESS GROUP	23/04/2024 à 09H57	GBAGUIDI Auguste 62 21 31 48		

Lot 2

N°	Soumissionnaires	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1.	SIRIUS PLUS	23/04/2024 à 08H53	GAGNONTO Narcisse 96 73 54 52	BENIN	Néant
2.	TARMAK	23/04/2024 à 09H07	SACCA Yaya 94 73 93 84		
3.	CORA BTP GROUP	23/04/2024 à 09H07	HOLACHI Nestor 96 58 02 03		
4.	GAFAROU B ET FILS	23/04/2024 à 09H21	FANOUCÉdas 62 72 17 37		
5.	SETC BÉNIN	23/04/2024 à 09H33	KEITCHION D. Edgard 90 10 69 79		
6.	BERHEC SERVICES	23/04/2024 à 09H41	AYENA Bernice 45 28 30 49		
7.	DESPACO SARL	23/04/2024 à 09H41	TOHOUNKPO Hermann 97 29 52 69		
8.	GEF-5 GROUPE SERVICE	23/04/2024 à 09H45	TCHIBOZO Gilles 62 55 40 38		



9.	GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	23/04/2024 à 09H54	ZINSOU Macko 60 76 44 79		
10.	KADI SERVICES	23/04/2024 à 09H54	GBADAMASSI Chérif 66 55 99 31		
11.	KASSMAB SARL	23/04/2024 à 09H57	KASSIMOU Djalal 95 16 33 33		

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

L'examen de la recevabilité des plis se présente suivant le tableau de recevabilité ci-après :

Tableau de recevabilité des plis

Lot 1

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	1-SIRIUS PLUS	2- TARMAK	3- ATE SARL	4- CIE SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui

N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	1-SIRIUS PLUS	2- TARMAK	3- ATE SARL	4- CIE SARL
	Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	5- SGAA	6- ANDES GROUPE	7- SETC BÉNIN	8- BERHEC SERVICES
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
	Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	09) DESPACO SARL	10) OMAS SERVICES PLUS	11) GEF-5 GROUPE SERVICE	12) LES ÉLITES DU TEMPS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté


N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	13- GNAN BOURA SERVICES	14- GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15- MBK BUSINESS GROUP
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui

Handwritten signatures and initials in blue ink.

N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	13- GNAN BOURA SERVICES	14- GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15- MBK BUSINESS GROUP
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté

Lot 2

N°	Soumissionnaires Éléments à vérifier	1- SIRIUS PLUS	2- TARMAK	3- CORA BTP GROUP	4- GAFARO U B ET FILS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté



N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	1- SIRIUS PLUS	2- TARMAK	3- CORA BTP GROUP	4- GAFARO U B ET FILS
	<i>dispositions entraine le rejet du pli)</i>				

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	5- SETC BÉNIN	6- BERHEC SERVICES	7- DESPACO SARL	8- GEF 5 GROUPE SERVICE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
	Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	9- GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10- KADI SERVICES	11- KASSMAB SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents dudit Comité.


Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis de la DRP N° 444/24/SBEE/DG/PRMP/DPAL-DT-DCMESP du 22/03/2024 relatif aux TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT :

Lot 1

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) ATE SARL	04) CIE SARL	05) SGAA
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	04 % si l'offre est retenue	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	57.769.213 FCFA	47.200.000 FCFA	41.267.432 FCFA	40.160.592 FCFA	55.949.086 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	48.956.960 FCFA	40.000.000 FCFA	34.972.400 FCFA	34.034.400 FCFA	47.414.480 FCFA
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT



N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) ATE SARL	04) CIE SARL	05) SGAA
14.	Délai d'exécution	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni FONAGA 33.666.666 FCFA	Fourni FONAGA 33.666.666 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2022+ états financiers 2022	Fourni Bilan d'ouverture 2022	Fourni Bilan d'ouverture 2022-2023
22.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA ASSURANCES	Fourni SUNU ASSURANCES	Fourni AFRIKAINE DES ASSURANCES	Fourni GAB	Fourni NOBILA ASSURANCE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) ATE SARL	04) CIE SARL	05) SGAA
23.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Programme de mobilisation et de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Calendrier de mobilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Organisation des travaux sur site	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Non Fourni	Fourni	Non Fourni	Fourni
31.	Références techniques	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
32.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
33.	Les preuves de disponibilité du matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		06) ANDES GROUPE	07) SETC BÉNIN	08) BERHEC SERVICES	09) DESPACO SARL	10) OMAS SERVICES PLUS
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		06) ANDES GROUPE	07) SETC BÉNIN	08) BERHEC SERVICES	09) DESPACO SARL	10) OMAS SERVICES PLUS
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Non applicable
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	3% du montant TTC si le soumissionnaire n'est pas moins disant	Néant	Néant	7,5 % si l'offre n'es pas la moins disante
11.	Montant TTC de l'offre	33.023.480 FCFA	46.719.504 FCFA	54.660.432 FCFA	55.027.176 FCFA	39.283.710 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	27.986.000 FCFA	39.592.800 FCFA	46.322.400 FCFA	46.633.200 FCFA	33.291.280 FCFA
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
14.	Délai d'exécution	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

exp
B q K em j m

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		06) ANDES GROUPE	07) SETC BÉNIN	08) BERHEC SERVICES	09) DESPACO SARL	10) OMAS SERVICES PLUS
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni BIIC 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 33.666.666 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni (2020-2021-2022)	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2024
22.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Non applicable	Fourni SUNU ASSURANCES	Fourni AFRICAINNE DES ASSURANCE	Fourni AFRICAINNE DES ASSURANCE	Fourni NSIA ASSURANCES
23.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Programme de mobilisation et de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Calendrier de mobilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		06) ANDES GROUPE	07) SETC BÉNIN	08) BERHEC SERVICES	09) DESPACO SARL	10) OMAS SERVICES PLUS
27.	Calendrier de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Organisation des travaux sur site	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni
31.	Références techniques	Fourni	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
32.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
33.	Les preuves de disponibilité du matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		11) GEF-5 GROUPE SERVICE	12) LES ÉLITES DU TEMPS	13) GNAN BOURA SERVICES	14) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15) MBK BUSINESS GROUP
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		11) GEF-5 GROUPE SERVICE	12) LES ÉLITES DU TEMPS	13) GNAN BOURA SERVICES	14) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15) MBK BUSINESS GROUP
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Fourni	Non applicable
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	49.875.485 FCFA	46.742.632 FCFA	41.300.000 FCFA	70.300.456 FCFA	53.007.960 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	42.267.360 FCFA	39.612.400 FCFA	35.000.000 FCFA	59.579.200 FCFA	44.922.000 FCFA
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
14.	Délai d'exécution	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC 505.000 FCFA	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC 505.000 FCFA	Fourni Lettre de déclaration de garantie

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		11) GEF-5 GROUPE SERVICE	12) LES ÉLITES DU TEMPS	13) GNAN BOURA SERVICES	14) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15) MBK BUSINESS GROUP
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni NOBILA ASSURANCE 33.666.666 FCFA	Fourni AFGC 33.666.666 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE S 33.666.666 FCFA	Fourni AFGC 33.666.666 FCFA	Fourni ORA BANK 33.666.666 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2021 Bilan 2022 - 2023	Fourni Bilan 2021- 2022	Fourni 2020 – 2021 – 2022 pour tous les membres du groupement	Fourni 2022
22.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA ASSURANCE	Fourni AFRICAINNE DES ASSURANCE	Fourni GAB	Non applicable	Fourni AFRICAINNE DES ASSURANCE
23.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Programme de mobilisation et de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Calendrier de mobilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		11) GEF-5 GROUPE SERVICE	12) LES ÉLITES DU TEMPS	13) GNAN BOURA SERVICES	14) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	15) MBK BUSINESS GROUP
28.	Organisation des travaux sur site	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni
31.	Références techniques	Non applicable	Fourni	Non applicable	Fourni	Non applicable
32.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
33.	Les preuves de disponibilité du matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

Lot 2

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPAC O SARL
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Non Applicable	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX ERODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS POSTES INONDÉS DE LA DT

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPACO SARL
10.	Rabais	4% sur le montant HT si l'offre est acceptée	Néant	Néant	Néant	3% du montant TTC si on n'est pas moins disant	Néant	néant
11.	Montant TTC de l'offre	48.107.420 FCFA	35.400.000 FCFA	41.011.962 FCFA	42.975.010 FCFA	42.055.200 FCFA	52.281.670 FCFA	Quarante-neuf millions cinq cent trente-quatre millions quarante en lettres et 49.534.040 FCFA en chiffres

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPAC O SARL
12.	Montant HT de l'offre	40.769.000 FCFA	30.000.000 FCFA	34.755.900 FCFA	36.419.500 FCFA	35.640.00 0 FCFA	44.306.5 00 FCFA	Quarante-et-un millions neuf cent soixante-dix-neuf mille (41.979.000) en lettres et 41.978.000 FCFA en chiffres
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
14.	Délai d'exécution	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

[Handwritten signatures and initials]

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPAC O SARL
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCES 30.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 30.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 30.000.000 FCFA	Fourni AFGC SA 30.000.000 FCFA	Fourni BIIC 30.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 30.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 30.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2024	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni Bilan d'ouverture 2023

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPACO SARL
22.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA ASSURANCES	Fourni SUNU ASSURANCES 200.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCES 45.500.000 FCFA	Fourni GAB	Fourni SUNU ASSURANCES 100.000.000 FCFA	Fourni AFRICAINES DES ASSURANCES 45.000.000 FCFA	Fourni AFRICAINES DES ASSURANCES 45.000.000 FCFA
23.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Programme de mobilisation et de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Calendrier de mobilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Organisation des travaux sur site	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		01) SIRIUS PLUS	02) TARMAK	03) CORA BTP GROUP	04) GAFAROU B ET FILS	05) SETC BÉNIN	06) BERHE C SERVICES	07) DESPAC O SARL
30.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Non Fourni	Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni
31.	Références techniques	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
32.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
33.	Les preuves de disponibilité du matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires			
		08) GEF 5 GROUPE	09) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10) KADI SERVICES	11) KASSMAB SARL
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires			
		08) GEF 5 GROUPE	09) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10) KADI SERVICES	11) KASSMAB SARL
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	Non Applicable	Fourni	Non Applicable	Non Applicable
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	7,5% si notre offre n'est pas la moins disante	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	44.614.478 FCFA	44.704.300 FCFA	35.479.178 FCFA	47.097.340 FCFA

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires			
		08) GEF 5 GROUPE	09) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10) KADI SERVICES	11) KASSMAB SARL
12.	Montant HT de l'offre	37.808.880 FCFA	37.885.000 FCFA	30.067.100 FCFA	39.913.000 FCFA
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
14.	Délai d'exécution	03 mois	03 mois	03 mois	03 mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni NOBILA ASSURANCES 30.000.000 FCFA	Fourni AFGC 30.000.000 FCFA	Fourni FONAGA 30.000.000 FCFA	Fourni ORABANK 30.000.000 FCFA

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires			
		08) GEF 5 GROUPE	09) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10) KADI SERVICES	11) KASSMAB SARL
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni Bilan d'ouverture 2023	Fourni États financiers 2020, 2021, 2022	Fourni Bilan d'ouverture 2021, 2022, 2023	Fourni États financiers 2020, 2021, 2022
22.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA ASSURANCES	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
23.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Programme de mobilisation et de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Calendrier de mobilisation	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier de construction	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Organisation des travaux sur site	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni
31.	Références techniques	Non Applicable	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires			
		08) GEF 5 GROUPE	09) GROUPEMENT ICEBERG MIKEM	10) KADI SERVICES	11) KASSMAB SARL
32.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
33.	Les preuves de disponibilité du matériel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni



En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :


- des soumissionnaires : Néant
- des membres du COE : Néant
- des membres de l'organe de contrôle : Néant

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 15 heures 15 minutes.


Fait à Cotonou, le 23 avril 2024

Le Président



Fortuné HOUNDJI

Le Rapporteur




Josias FALOLA

Les membres



Malick SACCA



Ferdinand BONOU



Pierre HONNON



Innocent HOSSOU DODO

L'organe de contrôle



Jérôme MERE