


# REPUBLIQUE DU BENIN



*SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE*

MARCHE DE TRAVAUX

## **PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

*Avis d'appel d'offre ouvert N° 442/23/SBEE/DG/DEPP/PRMP/PEDER/SPM du  
21/12/2023*

**Objet :** *Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER).*

**Source de financement : Budget autonome**

**Gestion : 2024**

**Imputation budgétaire : -**

**Accord de prêt : Néant**

*Mars 2024*

Page 1

## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** Dossier d'appel à concurrence n°442/23/SBEE/DG/DEPP/PRMP/PEDER/SPM du 21/12/2023 relatif au recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER).

**Mode de passation :** DRP

L'an deux mil vingt-quatre et le mardi 25 mars à 15 heures, dans la salle 116 de la Direction Générale de la SBEE, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service n°I01041/24/DG/PRMP-DEPP/DCMEDSP/PEDER/SPM/SP et n°I01045/24/DG/PRMP-DEPP/DCMEDSP/PEDER/SPM/SP du 15 janvier 2024 :

- Président : **Nestor HOUAGA**, Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE
- Rapporteur : **Michel YEHOUENOU**, Spécialiste en Passation des Marchés
- Membres :  
**BOB SEGNONNA**, Gestionnaire du Projet  
**Fortuné HOUNDJI**, Représentant PRMP  
**Ferdinand BONOU**, Représentant du Directeur Administratif et Financier de la SBEE,  
**Mounirou SEIDOU**, Représentant du Directeur des Etudes de la Planification et des Projets

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Lot unique</b>        | <b>Intitulé : Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER).</b> |
| <b>Procédures</b>        |   |
| <b>Mode de passation</b> | <b>DRP</b>  |
| <b>Justification</b>     | (si requise)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>  | <b>(si requise)</b>   |
| <b>Soumissionnaires</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- REV DEVELOPPEMENT ONG</li> <li>- AECOM ONG</li> <li>- OPEES ONG</li> <li>- ONG INITIATIVES VERTES</li> </ul> |   |
| <b>Soumissionnaires écartés</b>   |   |
| <b>Soumissionnaires</b>   | <b>Motifs</b>   |
| REV DEVELOPPEMENT ONG   | Le soumissionnaire a fourni un bordereau des prix unitaires et un détail quantitatif et estimatif signés, cachetés et non datés. Ce qui est contraire aux exigences de l'annexe A-1-1   |
| OPEES ONG   | <p>le Programme de mobilisation de reboisement fourni par le soumissionnaire OPEES ONG ne renseigne pas la durée des activités, aspect important pour la conformité technique</p> <p>Le soumissionnaire OPEES ONG a prévu dans sa méthodologie d'exécution, le défrichage (au lieu du désherbage), l'abattage des arbres, l'incinération pendant la phase de préparation du site pour le reboisement, ce qui est contradictoire à la logique de reboisement. Il n'a pas prévu de regarnissage, étape qui consiste à remplacer les jeunes plants morts après la mise en terre dans le but de maintenir la densité initiale de la plantation.</p> |
| ONG INITIATIVES VERTES  | <p>Le soumissionnaire ONG INITIATIVES VERTES n'a pas fourni de confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat.</p> <p>Le signataire de l'offre n'est pas le président de l'ONG et n'a pas d'habilitation</p>   |
| <b>Attributaire</b>   |   |
| Nom   | AECOM ONG   |
| Montant proposé   | 17.086.400 HT soit 20.161.952 TTC   |
| Montant évalué (corrigé)  | 17.086.400 HT soit 20.161.952 TTC   |
| <b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>  |   |

*(Handwritten signatures and initials)*

|   |  |
|---|--|
| Objet du marché                         | Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER) |
| Prix                                    | 17.086.400 HT soit 20.161.952 TTC  |
| Délai d'exécution                       | 12 mois  |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant  |
| Variante pris en compte (cas échéant)   | Néant  |
| Autres                                  | Néant  |

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

| Désignation des lots   | Attributaire | Montant                           |
|--|--------------|-----------------------------------|
| Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour l'acquisition et la mise en terre des plants pour le reboisement compensatoire dans le cadre du Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER) | AECOM ONG    | 17.086.400 HT soit 20.161.952 TTC |
| <b>TOTAL</b>   |              | 17.086.400 HT soit 20.161.952 TTC |

Le Président a clôturé la séance à 16 heures 15 minutes.


Fait à Cotonou le 25 mars 2024

**Le Président**

  
**Nestor HOUAGA**

PRMP


**Le Rapporteur**


  
**Michel YEHOUENOU**


SPM PEDER

**Les membres**

  
**Bob SEGNONNA**  
Gestionnaire PEDER

  
**Fortuné HOUNDJI**  
Représentant PRMP

  
**Mounirou SEIDOU**  
Représentant DEPP

  
**Ferdinand BONOU**  
Représentant DAF