

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

**Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP)**

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

*Avis de Demande de Renseignement et de Prix n°454/25/SBEE/DG/PRMP/SP-
PRMP/DCP/SPM/SP du 27 aout 2025 relatif aux travaux de maintenance des pylônes
FH et des câbles FO de la SBEE*

Référence SIGMaP : T_DT_107855

Source de financement : Budget Autonome

Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 624800

SEPTEMBRE 2025

A
B
C
D
E

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Demande de Renseignement et de Prix n°454/25/SBEE/DG/PRMP/SP-PRMP/DCP/SPM du 27 août 2025 relative aux travaux de maintenance des pylônes FH et des câbles FO de la SBEE.

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix

L'an deux mil vingt-cinq, le mardi 30 septembre à 10 heures 30 minutes, dans la salle 219 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Energie Electrique sise à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le journal "LA NATION", sur les sites d'affichages de la Préfecture de Cotonou, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Bénin, de la Mairie de Cotonou, de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ainsi qu'au siège de la SBEE, le 27 août 2025. La date limite de remise des offres est fixée au mardi 30 septembre 2025 à 10 heures précises (heure locale).

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service N°128040/25/DG/PRMP/SP-PRMP/CDCP/SPM et N°128041/25/DG/PRMP/SPPRMP/CDCP/SPM du 15 septembre 2025 et la lettre d'invitation N°112089/25/DG/PRMP/SP-PRMP/CDCP/SPM du 05 septembre 2025 :

Présidente : **Amandine J. TOPANO**, Cheffe Département Conduite des Procédures représentant la PRMP/SBEE

Rapporteur : **Josias FALOLA**, Spécialiste en Passation des Marchés à la PRMP SBEE.

Membres :

- **Clarisse AKOUNMADOU**, Représentante DFC/SBEE Membre ;
- **Abdel Aziz BAGOUDOU**, Représentant DT/SBEE Membre ;
- **Wilfrid AHOSSOUHE** Représentant DPAL/SBEE Membre ;
- **Mowaïd AMOUSSA** SPM PRMP /SBEE..... Membre ;

Était également présent **Aurlus A. MONGADJI**, Représentant Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Aux date et heure limites de dépôt des offres, trente-quatre (34) candidats ont retiré le dossier et cinq (05) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente du comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	KHRISTIAN SARL	30/09/2025 08H18	AZAÏNON Bill 0196644565	Bénin	Néant
2	FIBROCOM SARL	30/09/2025 08H38	TCHIGOSSOU Augustin 0162169676	Bénin	Néant
3	ELMEZ SERVICES SARL	30/09/2025 08H47	ZOSSOUGBO Aurlus 0166075974	Bénin	Néant
4	KNIF SARL	30/09/2025 09H14	HOUNGBO Y. Toussaint 0196219588	Bénin	Néant
5	DEB INTER SARL	30/09/2025 09H14	DANGNON Edouard 01663520	Bénin	Néant

Le comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

27 2 0 4
AS

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	KHRISTIAN SARL	FIBROCOM SARL	ELMEZ SERVICES SARL	KNIF SARL	DEB INTER SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Respect de la présentation de l'offre	OUI	NON ¹	OUI	NON ²	NON ³
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		ACCEPTE	REJETE	ACCEPTE	REJETE	REJETE

Le Comité d'Ouverture et d'Evaluation (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture

¹ Le soumissionnaire n'a pas respecté la circulaire N°2024-005/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 12 Décembre 2024. En effet le soumissionnaire n'a pas séparé sa proposition financière de sa proposition technique.

² Le soumissionnaire n'a pas respecté la circulaire N°2024-005/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 12 Décembre 2024. En effet le soumissionnaire n'a pas séparé sa proposition financière de sa proposition technique.

³ Le soumissionnaire n'a pas respecté la circulaire N°2024-005/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 12 Décembre 2024. En effet le soumissionnaire n'a pas séparé sa proposition financière de sa proposition technique.

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents dudit comité.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires	
		1-KHRISTIAN SARL	3-ELMEZ SERVICES SARL
1.	Date de dépôt	30/09/2025	30/09/2025
2.	Heure de dépôt	08H18	08H47
3.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant
4.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant
5.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant
6.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui
7.	Original de l'offre	Oui	Oui
8.	Copie de l'offre	Oui	Oui
9.	Présence de clé USB	Oui	Oui
10.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui
11.	Confirmation écrite, datée, signée et cachetée, habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NF	F
12.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
13.	Rabais	Conditionnel 10 pourcent si notre offre n'est pas économiquement la plus avantageuse	Néant
14.	Montant TTC de l'offre	21.712.000 FCFA	28.874.600 FCFA
15.	Montant HT de l'offre	18.400.000 FCFA	24.470.000 FCFA
16.	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté	F	F
17.	Détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, signé et cacheté	F	F
18.	Cadre de sous détail des prix daté, signé et cacheté	F	F
19.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F Lettre de déclaration	F Lettre de déclaration

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires	
		1-KHRISTIAN SARL	3-ELMEZ SERVICES SARL
20.	Confirmation écrite datée signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NA	F
21.	Accord ou promesse d'accord du groupement si requis	NA	NA
22.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F
23.	Attestation de capacité financière	F	F
24.	Montant et institution ayant délivré l'attestation de capacité financière	AFGC 4.100.000	AFGC 4.100.000
25.	Calendrier d'exécution signé	F	F
26.	Organisation des travaux sur site signée	F	F
27.	Méthode d'exécution ou de réalisation signée	F	F
28.	Liste du personnel	F	F
29.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel (CV + Attestations de travail + diplômes)	F	F
30.	Attestation de visite de site	NF	F
31.	Références techniques	NA	F
32.	Liste du matériel affecté aux travaux signée	F	F
33.	Preuves de possession des moyens matériels	F	F
34.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NOBILA ASSURANCE	NSIA ASSURANCE
35.	Etats financiers	Bilan ouverture 2024	2022,2023,2024
36.	Registre de commerce/statuts	F	F
37.	Observations	Néant	Néant

F : Fourni ; NF : Non Fourni ; NA : Non Applicable.

Procès-verbal d'ouverture des offres de la Demande de Renseignement et de Prix n°454/25/SBEE/DG/PRMP/SP-PRMP/DCP/SPM/SP du 27 aout 2025 relatif aux travaux de maintenance des pylônes FH et des câbles FO de la SBEE

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- ❖ du côté des soumissionnaires : la parole a été donnée aux représentants des soumissionnaires qui n'ont émis aucune observation sur le déroulement de la séance ;
- ❖ du côté des membres du COE : aucune observation ;

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Cette séance qui a commencé à 10 heures 30 minutes a pris fin à 12 heures 27 minutes.

La Présidente a clôturé la séance à 12 heures 39 minutes.

Fait à Cotonou, le 30 septembre 2025

La Présidente,




Amandine J. TOPANOU
SP- PRMP / SBEE

Le Rapporteur,



Josias FALOLA
SPM / PRMP / SBEE

Les membres



Clarisse AKOUNMADOU
RPT - DFC / SBEE



Abdel Aziz BAGOUDOU
RPT - DT / SBEE




Mowaïd AMOUSSA
SPM / PRMP / SBEE



Wilfrid AHOSSOUHE
RPT-DPAL/SBEE

Organe de controle



Aurlus MONGADJI
RPT C/CCMP