

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE)

**Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP)**

MARCHE DE FOURNITURES

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

*Avis d'appel d'offres n°368/26/SBEE/DG/PRMP/DT/SP-PRMP/DCP/SPM/SP du 05
juin 2026*

**Objet : ACQUISITION DES MATERIELS DE CONTRÔLE
ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SBEE**

Référence SIGMAP N° : F_DT_117755

Source de financement : Budget Autonome

Gestion : 2026

SEPTEMBRE 2026

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier d'Appel d'Offres n°368/26/SBEE/DG/PRMP/DT/SP-PRMP/DCP/SPM/SP du 05 juin 2026 relatif à l'ACQUISITION DES MATERIELS DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SBEE

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON)

L'an deux mil vingt-six, le mardi 1^{er} septembre à 10 heures 30 minutes, dans la salle 219 de la Direction Générale de la SBEE, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) à travers le procès-verbal n°040/SBEE/DG/C-CCMP/CDE/RCPP/SP du 23/04/2026.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait objet de publication sur le site de la SBEE le 09 juin 2026, dans le journal des marchés publics N°646 du 08 juin 2026, sur le portail web des marchés publics le 08 juin 2026 et dans le quotidien la nation N°9003 du lundi 08 juin 2026.

Ce dossier ayant fait objet d'addendum, il a été également publié sur le site de la SBEE le 17 août 2026, dans le journal des marchés publics N°666 du 17 août 2026 et dans le quotidien la nation N°9053 du lundi 17 août 2026.


La date limite de remise des offres est fixée au mardi 1^{er} septembre 2026 à 10 heures précises (heure locale).

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service N°I 36826/26/DG/PRMP/SP-PRMP/DCP/SPM et N°I 36829/26/DG/PRMP/SP-PRMP/DCP/SPM du 07 juillet 2026 et la lettre d'invitation N°I50346/26/DG/PRMP/SP-PRMP/DCP/SPM du 28 août 2026 :

Président : Amandine J. TOPANOU, C/DCP, représentant la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE ;

Rapporteur : Landelin OKE, Spécialiste en Passation des Marchés à la PRMP SBEE ;

Membres :



- **Abbas ADEBI** Technicien PRMP/SBEE ;
- **Sophiath IBIDAKPO**..... Représentant DFC/SBEE ;
- **Gaston HOUETO** Représentant DT/SBEE ;
- **Elias AMOUZOUN**,SPM/PRMP SBEE

Était également présent, **Jérôme MERE** représentant du Directeur du Contrôle des Marchés Publics (DCMP) de la SBEE.

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Amandine J. TOPANOU	C/DCP, représentant la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE	Avec voix délibérative
	Landelin OKE	Spécialiste en Passation des Marchés Publics	
	Abbas ADEBI	Technicien / PRMP	
DFC	Sophiath IBIDAKPO	Représentante DFC	
DT	Gaston HOUETO	Représentant DT	
PRMP	Elias AMOUZOUN	Spécialiste en Passation des Marchés Publics	Sans voix délibérative
CCMP	Jérôme MERE	Représentant DCMP/SBEE	

Aux date et heure limites de dépôt des offres, quatre-vingt-quinze (95) candidats ont retiré le dossier d'appel d'offres et douze (12) ont déposé leurs plis, dont huit (08) pour le lot1 et quatre (04) pour le lot 2.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

LOT 1 :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	H-ENERGIES & NUMÉRIQUE	31/08/2026 à 16H24 mn	CHIGBLO Wilfried Tél : 01 99 39 94 30	Bénin	Néant
2	GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	01/09/2026 à 08H08 mn	TCHEDÉ S. Maurel Tél : 01 56 66 86 59		

[Signatures]

3	AFIYEYE	01/09/2026 à 08H26 mn	OLOU Etienne Tél : 01 97 17 73 38		
4	BONKANON SERVICES	01/09/2026 à 08H27 mn	ALI Mohamed Tél : 01 64 69 33 49		
5	BTP AMAZONE	01/09/2026 à 08H43 mn	ADJAGBA Fredx Tél : 01 67 75 87 85		
6	ORBISCO SARL	01/09/2026 à 08H44 mn	TOKPO Dorian Tél : 01 97 18 86 66		
7	MVP SERVICE SARL	01/09/2026 à 08H56 mn	ZINSOU Raoul Tél : 01 97 42 10 19		
8	QUALITY CORPORATE SARL	01/09/2026 à 08H43 mn	ADJIN Carlos Tél : 01 67 20 33 84		

LOT 2 :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	01/09/2026 à 08H08 mn	TCHEDÉ S. Maurel Tél : 01 56 66 86 59	Bénin	Néant
2	AFIYEYE	01/09/2026 à 08H26 mn	OLOU Etienne Tél : 01 97 17 73 38		
3	GBAKMAL SARL	01/09/2026 à 08H30 mn	M'PO Dabadi Tél : 01 62 01 75 62		
4	BTP AMAZONE	01/09/2026 à 08H43 mn	ADJAGBA Fredx Tél : 01 67 75 87 85		

Ouverture des plis.

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

LOT 1 : Acquisition de relais de protection au profit de la SBEE

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	1) H-ENERGIES & NUMÉRIQUE	2) GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	3) AFIYEYE	4) BONKANON SERVICES	5) BTP AMAZONE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Respect des modalités de présentation de l'offre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	6) ORBISCO SARL	7) MVP SERVICE SARL	8) QUALITY CORPORATE SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui
5.	Respect des modalités de présentation de l'offre	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté

LOT 2 : Acquisition de matériels divers au profit de la SBEE

N°	Soumissionnaires	1) GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	2) AFIYEYE	3) GBAKMAL SARL	4) BTP AMAZONE
	Eléments à vérifier				
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Respect des modalités de présentation de l'offre	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

[Handwritten signatures and initials]

Tableau d'ouverture des plis

LOT 1 : Acquisition de relais de protection au profit de la SBEE

N°	ELEMENTS A VERIFIER	SOUMISSIONNAIRES				
		1) H-ENERGIES & NUMÉRIQUE	2) GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	3) AFIYEYE	4) BONKANON SERVICES	5) BTP AMAZONE
1.	Date et heure de dépôt des plis	31/08/2026 à 16H24 mn	01/09/2026 à 08H08 mn	01/09/2026 à 08H26 mn	01/09/2026 à 08H27 mn	01/09/2026 à 08H43 mn
2.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
5.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F
9.	Montant TTC de l'offre en FCFA	131.147.277 F CFA	-	-	-	-
10.	Montant HT de l'offre en FCFA	-	80.400.000 F CFA	83.300.000 F CFA	81.600.000 F CFA	80.000.000 F CFA
11.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Oui 1% conditionné
12.	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté.	F	F	F	F	F

13.	Bordereau des Prix pour les Fournitures daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F (Délivrée par AFGC pour un montant de 1.000.000 F CFA)	F (lettre de déclaration de garantie)	F (lettre de déclaration de garantie)	F (lettre de déclaration de garantie)	F (lettre de déclaration de garantie)
15.	Attestation d'identification du statut de la MPME	NA	F	F	F	F
16.	Accord de Groupement si requis	NA	NA	NA	NA	NA
17.	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NA	NA	NA	NA	NA
18.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F
19.	Attestation de capacité financière	F (Délivrée par AFGC pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA Banque pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA Banque pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA Banque pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par CORIS MESO Banque pour un montant de 33.000.000 F CFA)
20.	Attestation d'assurance risques professionnels (entreprises naissantes)	F (Délivrée par NSIA assurance pour un montant de 110.000.000)	F (Délivrée par Nobila assurance pour un montant de 110.000.000)	F (Délivrée par AFRICAINE DES ASSURANCES pour un montant de 110.000.000)	F (Délivrée par Nobila assurance pour un montant de 110.000.000)	F (Délivrée par AFRICAINE DES ASSURANCES pour un montant de 110.000.000)
21.	Fiche technique du produit délivrée par le fabricant	F	F	F	F	F

22.	Description technique des matériels, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F	F	F
23.	Prospectus	F	F	F	F	F
24.	Note indiquant la durée de garantie des matériels datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F	F	F
25.	Copie de la certification ISO de l'usine ayant fabriqué les matériels ;	F	F	F	F	F
26.	Liste du personnel affecté à l'exécution de la mission signée,	F	F	F	F	F
27.	Preuves des expériences et de qualification du personnel	F	F	F	F	F
28.	Autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant au grossiste / concessionnaire concerné	F	F	F	F	F
29.	Références Techniques (marchés similaires)	NA	NA	NA	NA	NA
30.	Registre de Commerce et de Crédit Mobiliers (RCCM)	F	F	F	F	F
31.	Etats financiers	Bilan d'ouverture 2026	Bilan d'ouverture 2023 Etats financier 2024 ; 2025	Bilan d'ouverture 2026	Bilan d'ouverture 2024 Etats financier 2024 ; 2025	Bilan d'ouverture 2026
32.	Observations	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	ELEMENTS A VERIFIER	SOUMISSIONNAIRES		
		6) ORBISCO SARL	7) MVP SERVICE SARL	8) QUALITY CORPORATE SARL
1.	Date et heure de dépôt des plis	01/09/2026 à 08H44 mn	01/09/2026 à 08H56 mn	01/09/2026 à 08H43 mn
2.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant
5.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui
7.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F
9.	Montant TTC de l'offre en FCFA	-	-	-
10.	Montant HT de l'offre en FCFA	92.000.000 F CFA	85.000.000 F CFA	60.276.032 F CFA
11.	Rabais	Néant	Néant	Néant
12.	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté.	F	F	F
13.	Bordereau des Prix pour les Fournitures daté, signé et cacheté	F	F	F
14.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F (lettre de déclaration de garantie)	F (lettre de déclaration de garantie)	F (Délivrée par BIIC pour un montant de 1.000.000 F CFA)

15.	Attestation d'identification du statut de la MPME	F	F	NA
16.	Accord de Groupement si requis	NA	NA	NA
17.	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NA	NA	F
18.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F
19.	Attestation de capacité financière	F (Délivrée par AFGC pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA BANQUE pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par BIIC pour un montant de 33.000.000 F CFA)
20.	Attestation d'assurance risques professionnels (entreprises naissantes)	F (Délivrée par NOBILA ASSURANCE pour un montant de 110.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NOBILA ASSURANCE pour un montant de 110.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA ASSURANCE)
21.	Fiche technique du produit délivrée par le fabricant	F	F	F
22.	Description technique des matériels, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F
23.	Prospectus	F	F	F
24.	Note indiquant la durée de garantie des matériels datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F
25.	Copie de la certification ISO de l'usine ayant fabriqué les matériels ;	F	F	F
26.	Liste du personnel affecté à l'exécution de la mission signée,	F	F	F
27.	Preuves des expériences et de qualification du personnel	F	F	NA
28.	Autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant au grossiste / concessionnaire concerné	F	F	F

29.	Références Techniques (marchés similaires)	NA	NA	F
30.	Registre de Commerce et de Crédit Mobiliers (RCCM)	F	F	F
31.	Etats financiers	Bilan d'ouverture : 2025	Bilan d'ouverture : 2025 Etats financier 2025	Etats financier : 2023 ; 2024 ; 2025
32.	Observations	Néant	Néant	Néant

F : Fourni ; NF : Non Fourni ; NA : Non Applicable.

97

Lot 2 : Acquisition de matériels divers au profit de la SBEE

N°	ELEMENTS A VERIFIER	SOUSSIONNAIRES			
		1) GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES	2) AFIYEYE	3) GBAKMAL SARL	4) BTP AMAZONE
1.	Date et heure de dépôt des plis	01/09/2026 à 08H08 mn	01/09/2026 à 08H26 mn	01/09/2026 à 08H30 mn	01/09/2026 à 08H43 mn
2.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant
5.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F
9.	Montant TTC de l'offre en FCFA	-	-	-	-
10.	Montant HT de l'offre en FCFA	25.210.000 F CFA	24.305.000 F CFA	24.950.000 F CFA	24.000.000 F CFA
11.	Rabais	Néant	Néant	Néant	1% conditionné
12.	Bordereau des prix unitaires (BPU) daté, signé et cacheté.	F	F	F	F
13.	Bordereau des Prix pour les Fournitures daté, signé et cacheté	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F (lettre de déclaration de garantie)	F	F	F

			(lettre de déclaration de garantie)	(lettre de déclaration de garantie)	(lettre de déclaration de garantie)
15.	Attestation d'identification du statut de la MPME	F	F	F	F
16.	Accord de Groupement si requis	NA	NA	NA	NA
17.	Confirmation écrite datée, signée et cachetée habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	NA	NA	NA	NA
18.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	F	F	F	F
19.	Attestation de capacité financière	F (Délivrée par NSIA pour un montant de 10.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA pour un montant de 10.000.000 F CFA)	F (Délivrée par NSIA pour un montant de 10.000.000 F CFA)	F (Délivrée par CORIS MESO pour un montant de 10.000.000 F CFA)
20.	Attestation d'assurance risques professionnels (entreprises naissantes)	F (Délivrée par NOBILA ASSURANCE pour un montant de 33.000.000 F CFA)	F (Délivrée par AFRICAINE DES ASSURANCES pour un montant de 33.000.000 F CFA)	NA	F (Délivrée par AFRICAINE DES ASSURANCES pour un montant de 33.000.000 F CFA)
21.	Fiche technique du produit délivrée par le fabricant	F	F	F	F
22.	Description technique des matériels, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F	F
23.	Prospectus	F	F	F	F
24.	Note indiquant la durée de garantie des matériels datée, signée et cachetée par le soumissionnaire	F	F	F	F
25.	Copie de la certification ISO de l'usine ayant fabriqué les matériels ;	F	F	F	NF

26.	Liste du personnel affecté à l'exécution de la mission signée,	F	F	NA	F
27.	Preuves des expériences et de qualification du personnel	F	F	NA	F
28.	Autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant au grossiste / concessionnaire concerné	F	F	F	F
29.	Références Techniques (marchés similaires)	NA	NA	F	NA
30.	Registre de Commerce et de Crédit Mobiliers (RCCM)	F	F	F	F
31.	Etats financiers	Bilan d'ouverture : 2023 Etats financiers : 2024 ; 2025	Bilan d'ouverture : 2026	Etats financiers : 2023 ; 2024 ; 2025	Bilan d'ouverture : 2026
32.	Observations	Néant	Néant	Néant	Néant

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- ❖ du côté des soumissionnaires : aucune observation
- ❖ du côté des membres de la COE : aucune observation ;
- ❖ du côté de l'organe de contrôle : aucune observation.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Cette séance qui a commencé à 10 heures 30 minutes a pris fin à 14 heures 08 minutes.

La Présidente a clôturé la séance à 14 heures 08 minutes.

Fait à Cotonou, le 01 septembre 2026

La Présidente,



Amandine J. TOPANOU
CDCP, Rpte PRMP / SBEE

Le Rapporteur,



Landelin OKE
SPM / PRMP / SBEE


Les membres



Sophiath IBIDAKPO
Rpte DFC/SBEE



Gaston HOUETO
Rpt DT/ SBEE



Abbas ADEBI
Technicien PRMP/SBEE



Elias AMOUZOUN
SPM / PRMP / SBEE

L'Organe de Contrôle



Jérôme MERE
Rpt/CCMP/SBEE